VII.10
Auftragsnummer: 18 D 0365

1. Fertigung

Liegenschaft

Staatliche Feuerwehrschule Geretsried

Maflinahme

03300 E 0003

Objekt

Erweiterung des Unterkunftsbereiches und Neubau eines Wirtschaftsbereiches mit Parkierung

MUSTER

Architektenvertrag

Gebaude
Zwischen dem Freistaat Bayern
diese/r vertreten durch Staatliche Bauamt Weilheim

Minchener StralRe 39

82362 Weilheim i. Obb.

Tel.: 08 81 /990 - 0;

Fax.: 08 81 /990 — 2170

e-mail: poststelle @stbawm.bayern.de

nachstehend Auftraggeber genannt -

und dem/den

vertreten durch
nachstehend Auftragnehmer genannt -
wird fir die BaumaBnahme: Erweiterung des Unterkunftsbereiches und Neubau eines Wirt-

schaftsbereiches mit Parkierung

folgender Vertrag geschlossen:
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§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung fir Gebaude gemanR § 34
HOAI, mit denen in der Liegenschaft Staatliche Feuerwehrschule Geretsried eine Bau-
mafinahme, bestehend aus mehreren Bereichen, die neu hergestellt, bzw. erweitert werden
sollen.

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:

VI.1 Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
VII.10.2 Leistungsumfang (zu § 6)

VI.11 Niederschrift Verpflichtungserklarung

VI.3 ZVB Rechnungsprifung, Feststellungsvermerke
V1.4 ZVB Pflichtenheft

VI.6 ZVB Regelungen zur Datenverarbeitung

Der Auftragnehmer hat Gber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften,
Regelwerke und Erlasse zu beachten:
Umweltrichtlinien Offentliches Auftragswesen der Bayer. Staatsregierung
BFR Vermessung
Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den
Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.
Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:
die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes in Papierform
das Bodengutachten
Wettbewerbsergebnis und ggf. weitere Vorgaben des Bauherrn
Fur das Aufstellen der Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau) / Bauunterlage nach § 6 Nr. 6.1 ist
zugrunde zu legen:
- der Planungsauftrag vom 10.01.2018
- Wettbewerbsergebnis
Fir die weitere Bearbeitung (8 6 Nrn. 6.2 ff) sind zugrunde zu legen:
die vom Auftraggeber gebilligte und baufachlich genehmigte und festgesetzte HU Bau.
Die Baumafnahme unterliegt dem Genehmigungsverfahren nach Art. 60 BayBO.

§3
Unterlagen zum Vertrag

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende Unterlagen in 1- facher Ausfer-
tigung Ubergeben:

die Bestandsplane des Gebaudes / des Gebaudekomplexes in Papierform,

das Bodengutachten

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leis-

tungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (8§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten
und zu erfillen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (8 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbrin-
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gen.
Stufenweise Beauftragung
Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach
Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedin-
gung, dass der Auftraggeber sie gemall Nummer 4.2.2 abruft.
Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstu-
fen oder auf einzelne Abschnitte der Baumalinahme zu beschrénken.
Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 geman § 6 Nr. 6.1.
Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfihrung der Baumalf3-
nahme weitere Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 — einzeln oder im Ganzen — abzu-
rufen. Der Abruf erfolgt schriftlich unter gleichzeitiger Vereinbarung der Termine und Fristen
fur diese Leistungen.
Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit des Anschluss-
abrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung tber den Abruf der weiteren Leistungsstufen wird
der Auftraggeber beriicksichtigen, dass diese in der Regel unter anderem die Einhaltung der
Kostenobergrenze gemaR 8 5 Nr. 5.3.1 voraussetzt.
Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftrag-
nehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der
Auftraggeber sie ihm Ubertragt; 8 14 Nr. 14.1 AVB bleibt unberihrt. Aus der stufenweisen
Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten.

85
Allgemeine Leistungspflichten

Projektziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der 88 2 und 3 seine Leistungen in
allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage / die BaumalRhahme (8 1 Nr.
1.1) gemaf den nachfolgenden Vorgaben nach § 5 Nrn. 5.2 bis 5.4 (Projektziele) mangelfrei
hergestellt werden kann.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die im genehmigten Bauantrag vorgegebenen Quantitats-
und Qualitatsziele umzusetzen. Diese hat der Auftragnehmer fur die Grundflachen und Bau-
teile nach Kostenkennwerten (EUR/Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf in Abstimmung
mit dem Auftraggeber zu prazisieren. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten (NF,
BGF, GF, NE) sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nach-
zuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen be-
dirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers (Art. 24 und 54 BayHO).
Kosten

Die Baukosten fiir die BaumalRnahme durfen den Betrag von 16.500.000,00 € brutto nicht
Uberschreiten.

Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 300 bis 400 nach DIN 276-1; 2008-12
(jeweils einschliel3lich Umsatzsteuer), soweit diese Kostengruppen im genehmigten Bauan-
trag der HU-Bau erfasst sind.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass diese Kostenobergrenze ein-
gehalten wird.

Unabhangig von der Beachtung der Projektziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen
die Grundsétze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten,
sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebdudes zu beachten. Unter Wahrung der
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Vorgaben des Auftraggebers sind die kinftigen Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering
zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen
durch absehbare héhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskos-
ten) aufgezehrt werden.

Alle Kostenermittlungen sind auf der Grundlage der DIN 276-1: 2008-12 zu erstellen.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die Kosten bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemaf
DIN 276: 2008-12 und ab der Ausfuhrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten /
vergabe-orientierte Kostenkontrolleinheiten (KKE) zu erfassen und kontinuierlich fortzu-
schreiben. Hierfur kdnnen vom Auftragnehmer die Muster 16 bis 18 RBBau angewendet wer-
den; statt der Muster 16 bis 18 RBBau kann der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auf-
traggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten
werden konnen:

Baubeginn: 01.09.2020
Fertigstellungstermin; 15.11.2024

Auf der Grundlage der Termine gemal3 § 5.4.1 erarbeitet der Auftragnehmer in Abstimmung
mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan
betreffend Planung, Vergabe und Ausfuhrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der
Auftragnehmer diesen Terminplan in regelméaRigen Abstéanden Uberprifen und, soweit sich
die Projektumstande geandert haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwir-
ken.

Fur die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Termine bzw. Leistungs-
zeitrdume vorgegeben; es handelt sich dabei um Vertragstermine bzw. —fristen.

Fur die komplette Erbringung der folgenden Leistungen gemaf Anlage zu § 6 gelten die
folgenden Termine oder Leistungszeitraume:

Datum/Leistungszeitraum

Vorlage HU-Bau: 01.10.2019

samtliche Leistungen der Leistungsstufe 1: 01.11.2019

Erreichen der Projektziele

Der Auftragnehmer hat Anordnungen des Auftraggebers unverziglich daraufhin zu Gberpri-
fen, ob sie die vertraglich vereinbarten Projektziele gefahrden. Hat der Auftragnehmer inso-
weit Bedenken, ist er verpflichtet, sie anzuzeigen und schriftlich zu begrinden.

Wird erkennbar, dass die Projektziele mit der bisherigen Planung, nach dem Ergebnis der
Ausschreibung von Leistungen oder dem bisher vorgesehenen Bauablauf nicht erreicht wer-
den kdnnen, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziglich schriftlich zu unterrichten
und die aus seiner Sicht mdglichen Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf die
Projektziele darzulegen, so dass diese Ziele und inshesondere die Kostenobergrenze doch
noch eingehalten werden kdnnen.

Erkennt der Auftraggeber die Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer
Leistungsstufe fur die weitere Bearbeitung an, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine wei-
terfihrenden Arbeiten auf die darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und funktio-
nalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den Auf-
traggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fir die Einhal-
tung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfrei-
heit der sie realisierenden Bauleistungen.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fur die Erreichung der Projektziele bleibt durch die
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Beauftragung eines Projektsteuerers unberiihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese Ter-
mine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung
von Unterlagen zu unterstiitzen. Der Auftragnehmer fertigt Uber die Besprechungen und Ver-
handlungen unverzuglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung
Vor.

Der Auftragnehmer fertigt tber die von ihm gefuhrten Planungs- und Baubesprechungen
Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Projektziele zu &ndern. Sofern hierdurch geanderte oder
zusatzliche Leistungen erforderlich werden, gilt § 5 Nr. 5.7.2.

Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, die Ausfihrung ge&nderter oder zusatzlicher Pla-
nungsleistungen zu verlangen, soweit diese der Umsetzung des Bauvorhabens nach § 1 Nr.
1.1 dienlich sind, es sei denn, das Unternehmen des Auftragnehmers ist auf derartige Leis-
tungen nicht eingerichtet. Flr einen etwaigen Honoraranspruch des Auftragnehmers gilt § 10
Nr. 10.6.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten Unterlagen
unverziglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvoll-
standig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiih-
rung mit den Projektzielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen und Beschreibungen einschliel3lich der
Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind nach den Regelungen des § 14 und der
Anlagen VI.4 und V1.6 in digitaler Form auf Datentrager zu erstellen.

Sie sind zusétzlich in 6 -facher Ausfihrung zu Ubergeben

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im noti-
gen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-
gemal’ zu falten und in Ordnern vorzulegen.

Koordination

Der Auftragnehmer hat die Fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich
so zu koordinieren und ihre Beitrége rechtzeitig und ordnungsgemanR zu integrieren, dass die
vereinbarten Projektziele eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage VI1.10.2

zu § 6 enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1 - HU-Bau / Bauunterlage

Die Leistungsstufe 1 umfasst:

fur die Erarbeitung der HU-Bau gemaf Abschnitt E RLBau

alle in der Anlage VI1.10.2 zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefiihrten

Leistungen (Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung).

Dem Auftraggeber obliegen im Rahmen der Grundlagenermittlung folgende Leistungen:

- Formulieren der Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung fachlich Betei-
ligter

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens:

- die Federfuhrung bei Verhandlungen mit den Genehmigungsbehérden tber die Genehmi-
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gungsfahigkeit
- das Einreichen der Vorlagen einschlie3lich der noch notwendigen Verhandlungen mit Be-
hoérden
Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage VI1.10.2 zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgefuhrten
Leistungen erbracht sind,
- die endgultige Lésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die verein-
barten Projektziele nachweislich eingehalten werden kdnnen,
- auf ihrer Grundlage die Ausfiihrung geplant werden kann und
- der Auftragnehmer die fur die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen
erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig tibergeben hat
Leistungsstufe 2 - Ausfihrungsplanung
Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung
nach MafRgabe der RLBau erforderlich sind, soweit sie nicht bereits nach § 6.1.1 beauftragt
waren.
Hierzu gehoren die in der Anlage VII.10.2 zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten /
aufgefiihrten Leistungen.
Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausfihrungsunterlagen vorzulegen:
Bauplane M=1:50
Detailplane M=1:1
Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage VI1.10.2 zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen erbracht sind
- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Losung der Planungsaufgabe nach Mal3gabe des be-
schriebenen Leistungsumfanges ausfiihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,
- die Arbeitsergebnisse der anderen an der Planung fachlich Beteiligten vollsténdig integriert
sind
- die zur Vorbereitung der Vergabe fiir die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen De-
tails einschlie3lich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind, dass auf
dieser Grundlage eindeutige und erschopfende Leistungsbeschreibungen aufgestellt wer-
den koénnen,
- die Ausfihrungsplanung die Kostenobergrenze gemaf § 5.3.1 nachweislich einhalt (Mus-
ter 6 RLBau),
- die fortgeschriebenen Ausfihrungsplane mit der tatsachlich zu realisierenden Ausfihrung
Ubereinstimmen
Leistungsstufe 3 - Leistungen fur die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe
Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage VII.10.2 zu § 6 zu dieser Stufe gekennzeich-
neten/aufgefiihrten Leistungen.
Dem Auftraggeber obliegen im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:
- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fiir alle Leistungs-
bereiche, einschliellich Fihren der Bewerber- und Bieterliste,
- Auskunftserteilung gegentiber Bewerbern und Bietern,
- Einholen von Angeboten,
- Durchsicht sowie Nachrechnen der Angebote und Aufstellen des Preisspiegels,
- Fuhren von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,
- Auftragserteilung,
Unverzuglich nach der ersten maf3geblichen Ausschreibungsrunde ist durch den Auftrag-
nehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse
- mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und
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- mit der Kostenberechnung gemaf DIN 276: 2008-12

vorzulegen; der Kostenvergleich bedarf der Anerkennung durch den Auftraggeber. Die Fort-

schreibung ist durch den Auftragnehmer im Rahmen der Kostensteuerung und Kostenkontrol-

le nach § 5 Nummer 5.3.2 vorzunehmen.

Bieterangebote zur Priifung und Wertung sind gegebenenfalls im StBAWM abzuholen.

Die Kosten hierfur sind im Honorar enthalten.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn unter Berlcksichtigung der verein-

barten Projektziele

- samtliche in der Anlage VII.10.2 zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfiihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollzieh-
bar ermittelt sind,

- der Vergabeterminplan vorliegt

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt und aus-
gepreist sind,

- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse ermittelt und
vom Auftraggeber anerkannt sind.

- die Prufung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen
sind.

Leistungsstufe 4 —Objektiberwachung und Dokumentation

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage VII.10.2 zu § 6 zu dieser Leistungsstufe ge-

kennzeichneten / aufgefiihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat seine fiir die Bauausfiihrung erforderlichen Leistungen so zu erbrin-

gen, dass der mit den ausfihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf

storungsfrei verlauft.

Eingehende Rechnungen sind unverzuglich auf ihre Priffahigkeit zu prifen und wenn priffa-

hig, fachtechnisch und rechnerisch gemaR Anlage V1.3 (Prifung, Feststellungsbescheinigun-

gen) zu prifen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind die Vor-

gaben der RLBau Abschnitte A und G zu beachten.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfihrenden Unternehmen

beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

Abschlagsrechnungen: 10 KT vor Falligkeit

Teil-/ Schlussrechnungen 15 KT vor Falligkeit

Der mit der 6rtlichen Bautuberwachung Beauftragte hat wahrend der Bauzeit zum Nachweis

aller Leistungen - ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte Gberwacht werden -

die Ausfihrungszeichnungen entsprechend der tatséchlichen Ausfihrung wahrend der Ob-
jektausfiihrung fortzuschreiben bzw. ihre Fortschreibung durch die jeweiligen Ausfiihrungs-
planenden zu veranlassen.

Bautagebuch

Der Auftragnehmer ist verpflichtet ein Bautagebuch nach dem Muster StBAWM zu fiihren

Das Tagebuch ist Arbeitswéchentlich vorzulegen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage VII.10.2 zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgefuhrten
Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung
und zur Erfullung der Projektziele vollstandig erbracht, abgenommen und schlussgerechnet
sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,
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- die Kostenkontrolle gemaf § 6 Leistungsstufe 4 durchgefihrt ist,

- die Kostenfeststellung nach Muster 6 RLBau vorliegt

- die Zusammenstellung der Dokumentation vollstéandig erbracht ist

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage VII.10.2 zu § 6 zu dieser Leistungsstufe ge-
kennzeichneten/aufgefihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht,

wenn samtliche in der Anlage VI.10.2 zu § 6 zur Leistungsstufe 5 gekennzeichne-
ten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

87
Fachlich Beteiligte

Die fiir die Erbringung der tibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und
Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (Fachlich Beteiligte):

Technische Ausristung M N.N.
Technische Ausrustung E N.N.
Tragwerksplanung N.N.
Prufen der Tragwerksplanung N.N.

Anderungen und Erganzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftrag-
nehmer mitteilen.

§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fur die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt
(Name, Qualifikation):

fur Leistungsstufe 1 Werden vom AN noch benannt
fur Leistungsstufe 2 Werden vom AN noch benannt
fur Leistungsstufe 3 Werden vom AN noch benannt
fur Leistungsstufe 4 Werden vom AN noch benannt
fur Leistungsstufe 5 Werden vom AN noch benannt

Der fur die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach 8§ 6 Nr. 6.4.3 und Anlage zu
§ 6, Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fir den Auftragnehmer zu vollziehen.
Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Giber die gesamte
Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen gesamten Leistungsstufen eingesetzt werden.

89
Baustellenbiiro

Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu unterhalten.
Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit
und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet, mindestens aber an 3 Tag/en pro Woche.

8§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergitung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fir Archi-
tekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276),
insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (88 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektpla-
nung, Abschnitt 1 Gebaude und Innenrdume (88 33-37 HOAI).

Der Auftragnehmer erhélt fiir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
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Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 33 HOAI und ggf. 8 37 Absatz 1 und
2 HOAI werden fir die Leistungen nach 8 6 auf der Grundlage der baufachlich genehmigten
und festgesetzten Kostenberechnung zur HU-Bau / der Bauunterlage, ohne Umsatzsteuer
ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die Kostenschatzung ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.
Der Ermittlung der anrechenbaren Kosten ist die DIN 276-1: 2008-12 zugrunde zu legen.

Die Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz und ggfs. die Gesamtbaukosten werden
nach baufachlicher Prifung und Festsetzung der EW-, HU-Bau endgiiltig festgesetzt. Die
Baukosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz werden nach der Bauteilmethode festge-
legt.

Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Gebaude Honorarzone

Erweiterung des Unterkunftsbereiches und Neubau eines Wirt- 3
schaftsbereiches mit Parkierung

Honorarsatz

Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 35 Abs. 1 HOAI vereinbart.
Vom-Hundert-Séatze

Die Leistungen gemaR Anlage zu 8 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistungen v. H.
Leistungsstufe 1: 20,25
Leistungsstufe 2: 25,00
Leistungsstufe 3: 12,65
Leistungsstufe 4: 31,15
Leistungsstufe 5: 1,80

Honorarzuschlage

Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

Fur Umbauten und/oder Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaR §
36 HOAI wie folgt erhoht:

Gebaude / Innenraume v. H.

Ggf. Erweiterung des Unterkunftsbereiches

Besondere Leistungen
Die Besonderen Leistungen gemaf} Anlage zu § 6 werden ohne Nebenkosten wie folgt be-
wertet bzw. honoriert:

v. H.
Leistungsstufe 1 -
Leistungsstufe 2 -
Leistungsstufe 3 -
Leistungsstufe 4 -
Leistungsstufe 5 1,0

Honorar bei Leistungsanderungen

Ordnet der Auftraggeber Uber die vereinbarten Leistungen hinaus gemaR § 5 Nr. 5.7.2 weite-
re Leistungen an, die nicht tGber die v. H. - Séatze honoriert werden kénnen und die im Ver-
héaltnis zu den beauftragten Leistungen einen nicht unwesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand
erfordern, werden diese nach Zeitaufwand honoriert.
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Dabei sind folgende Stundensétze zugrunde zu legen:

fur den Auftragnehmer 85,00 € / Stunde

fir den Mitarbeiter 65,00 €/ Stunde

fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Quali- | 55,00 € / Stunde
fikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber rechtzeitig vor der Ausfiihrung von Leis-
tungen darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende
Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen
und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten.

Das Honorar wird grundséatzlich pauschaliert und vor Aufnahme der Leistung schriftlich ver-
einbart.

8§11
Nebenkosten

Erstattung von Nebenkosten
Nebenkosten nach 8 14 HOAI pauschal

Kosten fir Vervielfaltigungen von Zeichnungen und schriftlichen Unterla-
gen sowie fir die Anfertigung von Filmen und Fotos,

Kosten fiir Datenubertragungen und Fernmeldegebihren Verhandlung

Versandkosten

Reisen des Auftragnehmers und seiner Mitarbeiter

8§12
Umsatzsteuer

Fur das Honorar des Auftragnehmers gemalf § 10 und die Nebenkostenerstattung geman
§ 11 ist die Umsatzsteuer gesondert auszuweisen.

8§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 AVB
mussen mindestens betragen:

Fiur Personenschaden 3.000.000,00 €
Fur sonstige Schaden 3.000.000,00 €

§14
Datenverarbeitung

Fur alle nach diesem Vertrag in DV-gerechter Form zu liefernden Unterlagen sind die nach-
stehenden Vorgaben maf3gebend:

Anfertigung von Unterlagen fir die Planung

Aufbau eines digitalen Gebaudemodells

Grundlage fur die Erzeugung und Bearbeitung der graphischen Daten ist Anlage V1.4 (ZVB
Pflichtenheft) mit seinen Anhangen fiir Datenaustausch, Layerstruktur und Objektkatalog.
Abweichungen hiervon und/oder notwendige Ergdnzungen bzw. Anpassungen dieser Vorga-
ben missen nach einvernehmlicher Abstimmung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
vor Ausfuhrung schriftlich vereinbart werden.

Graphische Daten (Plane)

Der Auftragnehmer hat seine Plane mit einem CAD-System zu erstellen, das die vollstindige
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und richtige Datenlibergabe in das CAD-System des Auftraggebers iber geeignete Schnitt-
stellen ermdglicht. Datenverzeichnisse und Layerstrukturen werden vom Auftraggeber vor-
gegeben.

Alle Details zu CAD sind mit dem Auftraggeber, dort mit Frau Birzer Tel. 08191/ 934-128
abzustimmen.

Anfertigung von Unterlagen fur die Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Sonsti-
gem

Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung

Der Auftragnehmer hat die in 8§ 6 aufgelisteten Leistungen fir die Ausschreibungsunterlagen
nach MaRgabe der Anlagen VI.4 und VI.6 zu diesem Vertrag auf seiner DV-Anlage und mit
seinem DV-Programmsystem fir alle Ausschreibungen zu erstellen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, beim Einsatz seiner DV-Anlage und seines Programmsys-
tems das StLB, die Richtlinien zu 214.H VHB und die REB-Verfahrens-Beschreibungen in
der jeweils neuesten Fassung anzuwenden, die Regelungen und Richtlinien im VHB zur
Anwendung der DV bei der Prifung und Wertung und bei der Abrechnung zu beachten und
die Listenbilder fir Leistungsverzeichnisse (Lang- und Kurztext) nach den Vorgaben des
Auftraggebers zu erstellen.

Unterlagen fur die Vergabeplattform

Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich sicherzustellen, dass die Vorgaben fir die
Vergabeplattform erfiillt werden.

Die Leistungsbeschreibung muss der GAEB-Schnittstelle DA 83 entsprechen. Der Auftrag-
nehmer hat mittels eines vom Auftraggeber zur Verfigung gestellten GAEB-Prifprogramms
zu prifen, ob die Daten fehlerfrei sind; eventuelle Fehler hat er zu beseitigen.

Hierzu ist das im Internet verfligbare GAEB-Priifprogramm zu verwenden, die Internetadres-
se und das Passwort sind beim Auftraggeber zu erfragen.

Die geprufte Datei hat der Auftragnehmer je nach Verlangen des Auftraggebers durch Hoch-
laden der Leistungsbeschreibung auf die Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de oder
durch elektronische Ubermittlung (z. B. per Email oder CD-ROM) zu iibergeben.
CAD-Zeichnungen sowie Skizzen und Scans sind in ein pdf-Format umzuwandeln und je
nach Verlangen des Auftraggebers auf die Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de hoch-
zuladen oder elektronisch zu tbermitteln.

Leistungsbeschreibungen und pdf-Dokumente sind dem Bauamt per E-Mail zuzusenden.
Sonstige Unterlagen

Der Auftragnehmer hat seine Terminplane mit einem System zu erstellen, das die vollstandi-
ge und richtige Datenlibergabe in das Terminplanungssystem des Auftraggebers ber ge-
eignete Schnittstellen ermdglicht (siehe auch Nr. 14.4.2).

Der Auftragnehmer hat alle tber die in § 14 einzeln benannten Unterlagen hinausgehenden
sonstigen Unterlagen im Word- bzw. Excel-Format zu erstellen und dem Auftraggeber ge-
malf den Regelungen dieses Vertrages zu libergeben. Dies sind z. B.:

- der Erlauterungsbericht

- die Kostenberechnung

- der Kostenanschlag

- der Vergabeplan

- Unterlagen der Kostenkontrolle

- Flachen-, Kubatur- und sonstige Berechnungen.

Regelungen fiir den Datenaustausch

Austauschplattform

Der Auftraggeber stellt als Plattform fir Kommunikation und Datenaustausch aller Projektbe-
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teiligten fir die gesamte Dauer der Projektabwicklung eine Austauschplattform zur Verfi-
gung. Die Einzelheiten regelt Anlage V1.5 zum Vertrag.

14.4.2 Grundlage fur den Datenaustausch
ist Anhang V1.4.1 des Pflichtenhefts (Datenaustauschbogen) mit den auf einander abge-
stimmten Eintragungen von Auftragnehmer und Auftraggeber und den Ergebnissen des
durchgefuhrten Testlaufes zum Datenaustausch.
Der Auftragnehmer ist dafiir verantwortlich, dass dem Auftraggeber die Daten nach Ubermitt-
lung vollstandig und richtig vorliegen. Erweisen sich die Daten nach der Ubermittlung als
nicht vollstandig und richtig, ist der Auftragnehmer zur Nachbesserung verpflichtet. Hierdurch
entstehende Kosten, einschlie3lich der Kosten des Auftraggebers fiir die Wiederholungspru-
fung auf Vollstandigkeit und Richtigkeit, tragt der Auftragnehmer.
Der Auftraggeber setzt zur Uberprifung der Vollstandigkeit und Richtigkeit das Pruftool Intel-
licheck ein. Eine endgiiltige Ubernahme der Daten durch den Auftraggeber erfolgt nur, wenn
vom Priftool keine Fehler festgestellt werden.

§15
Ergénzende Vereinbarungen

151 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Auf-
nahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung (Anlage VI.11) gemaR Verpflichtungs-
gesetz vom 02. Marz 1974 -BGBI. | S. 469 ff. / 547 - in der zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses geltenden Fassung Uber die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten nach
dem Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zustandigen Be-
horde / Stelle abzugeben.

Er hat dafur zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschaf-
tigten gegentiber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung
vor der zustandigen Behérde / Stelle abgeben.

15.2 Die Schadstoffentsorgung ist nicht Bestandteil des Vertrages

Auftraggeber: Auftragnehmer:

Weilheim BN s e den ...ccoeeviieinen,
(Ort/Datum) (Ort/Datum)

(Unterschrift) (Unterschrift)
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