

Kostenaufstellung Phase 2 (siehe Auslobungstext 4.5.2)

Kunst-am-Bau-Wettbewerb Geb. 200 General Fellgiebel Kaserne Pöcking

Kostenaufstellung

Kennzahl

1. Planungskosten

1.1	Ausarbeitung und Überarbeitung des Wettbewerbsbeitrags (Zusammenstellung der Planungsunterlagen)	_____	€
1.2	Abstimmung mit Dritten (Ämter, Auftraggeber u.a.; evtl. Einholung notwendiger Genehmigungen)	_____	€
1.3	Fachtechnische Beratung und Planung durch Dritte		
	statische Berechnung	_____	€
	ggf. Architekt (inkl. Planung und Bauleitung)	_____	€
	Brandschutzgutachten	_____	€
	Sonstige Fachplaner	_____	€
1.4	Künstlerhonorar (künstlerische Idee)	_____	€
1.5	Künstlerische Projektleitung (ohne handwerkliche Eigenleistung)	_____	€
1.6	Sonstige Nebenkosten (z.B. Versicherungen, Mieten etc.)	_____	€
	Summe Planungskosten inkl. MwSt.	_____	€

2. Herstellungskosten

2.1	Modellkosten	_____	€
2.2	Materialkosten	_____	€
2.3	Herstellung durch Firma/Firmen (inkl. Bautätigkeiten)	_____	€
2.4	Handwerkliche Eigenleistung des/der Künstler/in Anzahl Werkstage _____	_____	€
2.5	Handwerkliche Eigenleistung von Hilfskräften Anzahl _____ Anzahl Werkstage gesamt _____	_____	
2.6	Transport, Lieferung, Aufstellung, Montage vor Ort	_____	€
2.7	Technische Medien	_____	€
	Herstellung notwendiger Anschlüsse	_____	€
	Beleuchtung (Elektro)	_____	€
	Sonstige	_____	€
	Summe Herstellungskosten inkl. MwSt.	_____	€

3. Sonstiges, Sicherheiten, Unvorhergesehenes

Summe 1. bis 3. Inkl. MwSt. _____ €

4. Folgekosten für zehn Jahre (außerhalb der Punkte 1., 2. und 3.)

	Pflegekosten	_____	€
	Wartungs- und bauliche Unterhaltungskosten	_____	€
	Betriebskosten	_____	€
	Summe Folgekosten inkl. MwSt.	_____	€